

Số: /QĐ-UBND

Sơn Kim 1, ngày tháng năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT  
**Gói thầu: 01.XL - Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc,**  
**thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND xã Sơn Kim 1: số 213/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc; số 182/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc;*

*Căn cứ Tờ trình số 163/TTr-HSMT 23/5/2026 của tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01.XL - Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc, thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc;*

*Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Kinh tế kèm theo Báo cáo thẩm định E-HSMT số 32/BCTĐ-HSMT ngày 25/5/2026 của tổ chuyên gia thẩm định Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ánh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: 01.XL - Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Tróc Vạc, thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Tróc Vạc.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01.XL - Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Tróc Vạc Thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Tróc Vạc với nội dung theo phụ lục (dự thảo E-HSMT) đính kèm, gồm các nội dung chính như sau:

#### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

#### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Giao Văn phòng HĐND và UBND và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Phó Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Hoàng**