

Số: /QĐ-UBND

Sơn Kim 1, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 02.TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc, thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 63/2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 275/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc; số 980/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Sơn Kim 1: số 182/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc; số 213/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc;

Xét Đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thương mại An Phát và theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 02.TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc, thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc, với các nội dung

như sau:

1. Tên đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thương mại An Phát (Mã số thuế doanh nghiệp: 3002089288).

2. Địa chỉ: Số 03 ngõ 330, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Nội dung công việc chỉ định thầu: Giám sát quá trình thi công công trình Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đảm bảo tuân thủ quy trình, quy phạm về công tác quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giá gói thầu: 148.560.000 đồng (*Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn*).

5. Nguồn vốn: Nguồn vốn NSTW hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025 và ngân sách cấp tỉnh.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện: 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (Theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL - Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc).

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thương mại An Phát theo các nội dung trên và phù hợp các quy định của pháp luật; đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu và gửi Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Phó Trưởng Phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thương mại An Phát và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Hoàng